
最高投标限价编制说明

	工程名称：潜山市2022年农村公路危桥改造工程（三星桥）

一、工程概况：

本项目位于潜山市官庄镇境内，本次新建内容为：主线： 0.5 米（护栏）+5.0(行车道)+ 0.5 米（护栏），全宽 6.0 米，混凝土铺装、防撞护栏等
二、编制范围：施工图设计文件中桥梁工程、路面工程、安全设施及预埋管线工程全部内容。
三、编制依据：

1.施工招标文件、工程量清单；

2.安徽升建工程管理有限公司2022年04月份设计的《潜山市2022年农村公路危桥改造工程（三星桥））施工图设计文件》；

3.中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）；

4.《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）；

5.《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）；

6.中华人民共和国交通部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）；

7.安徽省交通基本建设工程质量监督站《关于印发安徽省公路工程基本建设项目概算预算编制办法补充规定的通知》皖交基[2008]17号文；

8.安徽省交通运输厅《关于调整安徽省公路工程人工费单价标准的通知》皖交建管函〔2019〕210号文；

9.中华人民共和国交通运输部《关于调整公路工程建设项目投资估算编制办法（JTG 3820—2018）和公路工程建设项目概算预算编制办法（JTG 3830—2018）中“税金”有关规定的公告》第26号文；

10.财企〔2012〕16号财政部、安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知精神；

11.潜人社秘[2018]106号《关于印发<潜山县推进政府投资工程建设项目参加工伤保险实施办法>的通知》；

12.2022年《潜山市工程造价信息简讯》05月份，部分材料参照安徽省交通工程定额站发布的安庆市交通工程主要材料价格或市场询价；

13.工程量清单计价编制的其它有关资料。
四、编制方法：

熟悉图纸、现场勘察、提交编制有关问题、接收相关回复及设计变更材料、工程量计算、编制计价文件、充分征求建设单位及设计单位意见、形成清单及控制价初稿、公司三级复核、咨询成果定稿文件签发。

五、其它说明：  

1.工程清单应结合中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）查阅和理解。

2.建筑工程一切险的投保金额为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三方责任险的保险费）至第700章的合计金额，其保险费率为 2.5  ‰；第三方责任险的投保金额为人民币100万元,其中官庄镇第三方责任险的投保金额为人民币50万元，其保险费率为 1.5 ‰；最终以竣工结算后提供的有效保险发票支付。

3.安全生产费根据财企〔2012〕16号财政部 、安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知精神，按工程量清单第100章（不含安全生产费、建筑工程一切险及第三方责任险的保险费）至第700章的合计金额的 1.5  %计算；中间支付及结算时需提供发票供监理签证，超出不补。

4.本最高投标限价对于水泥混凝土按自拌计入，投标人自行组织自拌或商品混凝土，自行报价，施工过程中间支付和竣工结算时不再调整其差价。

5.本工程地理位置较偏远，本控制价已综合考虑材料超运距运输费用；投标人在投标报价时应综合考虑，施工过程中间支付及竣工结算时不再作任何造价增减调整。

6.本项目工程量主要为安徽升建工程管理有限公司2022年04月份设计的《潜山市2022年农村公路危桥改造工程（三星桥）施工图设计文件》；路面、安全设施及预埋管线工程数量表及设计图纸内容。

六、工程量清单中工程量描述不详的，投标人应结合本工程施工图纸、相关规范并考虑完成每个项目的所有工序进行投标报价,。
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